
             
GEOMAPA d.o.o. OIB: 56925040431                                                                     

Petra Svačića 91, 22320 Drniš                                                 GLAVNI PROJEKT                                          T.D. 150-10/16 

tel.: 022/886-852 ; fax.: 022/888 604                   Nerazvrstana ceste na području općine Unešić           

e-mail: geomapa.drnis@gmail.com                               Izradio : Mario Bilać, mag.ing.aedif.         

1 

OPĆINA UNEŠIĆ 

 

 

 

 

REKONSTRUKCIJA-POJAČANO ODRŽAVANJE (POBOLJŠANJE 

TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU) 

NERAZVRSTANE CESTE NC 183 NA PODRUČJU OPĆINE UNEŠIĆ 
 

(NASELJA UNEŠIĆ-NEVEST-DONJE VINOVO) 

 

 

PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK 

 

 

 Radove predviđene ovim troškovnikom treba izvesti u skladu sa „Općin tehničkim uvjetima za 

radove na cestama“ (OTU, Hrvatske ceste, Zagreb, 2001 god.) kao i prema važećim propisima, 

pravilnicima i normama. 

 

 Uz redni broj stavke troškovnika upisana je i pripadajuća oznaka iz Općih tehničkih uvjeta za 

radove na cestama (pr. 1-03. Za pripremne radove), a iznimno za radove koji nisu obuhvaćeni ovim 

tehničkim uvjetima (neophodni za izvođenje radova), nije upisana oznaka stavke, već su iste označene 

sa znakom „***“. 

 

 Jedinične cijene pojedinih stavki sadrže u sebi sve radnje i troškove potrebne za potpuno 

dovršenje pojedine stavke. Izvođač je prethodno dužan izvršiti pregled terena i procijeniti odnose 

pojedinih kategorija iskopa i kroz ponudu daje jedinstvenu cijenu iskopa bez obzira na kategoriju. 

Izvođača radova se upućuje na oprez prilikom svih iskopa u trupu ceste, odnosno da prije samih radova 

u direktnom kontaktu s predstavnicima vlasnika komunalnih vodova provjeri eventualno postojanje istih 

kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. 

 

 Troškove vezane za organizaciju gradilišta, pronalazak deponije, sve troškove deponiranja, 

održavanje deponije, regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova, postavljanje privremene 

prometne signalizacije za vrijeme trajanja radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, 

snosi izvođač radova i za te troškove nema pravo tražiti posebnu naknadu. 

 

 Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, 

isti se mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta i nadzornog inženjera. 
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Red. 
br. O.T.U. Opis radova 

Jedinica 
mjere Količina 

Jed. 
Cijena Cijena 

1.   PRIPREMNI RADOVI 
1.1. 1-02.1     Geodetski radovi iskolčenja.  Radovi obuhvaćaju iskolčenje 

trase i objekata prije početka izvođenja građevinskih 
radova. Stavka uključuje i izradu potrebne dokumentacije 
o obavljenom radu (elaboratu iskolčenja), kao i sav 
potreban materija, te troškove prijevoza vezanog uz ovaj 
rad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

      Obračun radova:       
       Obračun se vrši po kilometru trase.    

km 8,67 
  1.2. 1-02.2    

1-02.3    
1-02.4    
1-02.5       

Geodetski radovi održavanjau tijeku izvođenja radova. 
Radovi obuhvaćaju obnovu iskolčenja trase, osiguranje 
iskolčeneosi, osiguranje profila ceste, kontrola za vrijeme 
građenja i predaju po završetku radova.   Stavka uključuje i 
potreban materijal, te troškove prijevoza vezanog uz ovaj 
rad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        
   

      Obračun radova:       
        Obračun se vrši po kilometru trase.       

km 8,67   

1.3. *** Zasijecanje (zapilavanje) pilom postojećeg asfalta u svrhu 
stvaranja uvjeta za bolje uklapanje novog asfaltnog 
zastora, na pripremljenu podlogu. U cijenu ulazi iskop, 
prebacivanje, utovar iskopanog (zapilanog) materijala u 
prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju. Prilikom 
zasijecanja (zapilavanja) treba voditi računa o postojećim 
instalacijama kako nebi došlo do njihovog oštećenja ili 
uništenja. Stavka uključuje pronalazak deponije, prijevoz 
na deponiju i sve troškove deponiranja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  
  

     
  

  
Obračun radova:       

  
  

    Obračun u metrima dužnim. 
m' 44,70   

1.4. *** Preslaganje deformiranog suhozida. Ova stavka se odnosi 
na postojeće suhozide uz rub kolnika, koje je potrebno 
izmjestiti (presložiti) na određenu udaljenost. Ovaj rad 
uključuje uklanjanje kamenja suhozida, odlaganje na 
udaljenost od nekoliko metara, te ponovnu gradnju 
suhozida (u visini do 1.0 metra) odnosno vraćanje u 
prvobitan položaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

´     
   

      Obračun radova:       

    
    

Obračun se mjeri i obračunava u metrima dužnim  
presloženog zida. m' 1000,00   

1.5. 1-02.6 Izrada geodetskog snimka izvedene građevine. Nakon 
završetka radova, izvođač je dužan izraditi geodetski 
snimak izvedenog stanja prometnice, radi legaliziranja 
izvedenog stanja građevine u katastru i zemljišnjoj knjizi, 
angažiranjem poduzeća specijaliziranog za takvu vrstu 
djelatnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                            

        
  Obračun radova:       

        Ovi radovi ne plaćaju se posebno nego su uračunati u 
jediničnu cijenu radova stavke 1.1.        komplet       

    PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: 
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Red. 
br. O.T.U. Opis radova 

Jedinica 
mjere Količina 

Jed. 
Cijena Cijena 

2.   ZEMLJANI RADOVI 
2.1. 2-02.1    

2-02.2    
2-02.3    

Široki iskop "A", "B" i "C" ktg.                                                                                                 
Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri 
radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija.                                                                                                  
U cijenu ulazi iskop, prebacivanje, utovar iskopanog 
materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na mjesto 
ugradnje u nasip ili deponiju, profiliranje ili planiranje 
terena prema poprečnim profilima u projektu.                                                                                                                                                            
Prilikom iskopa treba voditi računa o postojećim 
instalacijama kako nebi došlo do njihovog oštećenja ili 
uništenja. Izvođač nema pravo na razliku u cijeni iskopa u 
slučajevima kad se u takvim slučajevima potreba za ručnim 
iskopima.                                                                                                                                                                      

        
   

    

  
Obračun radova:  

    

    

Po kubičnom metru stvarno izvšenog iskopa tla u sraslom 
stanju i prevezenog na mjesto ugradnje ili deponiju bez 
obzira na kategoriju.Rušenje postojećeg kolnika 
obračunato je kroz stavku široki iskop. m3 5.295,45   

2.2. 2-09       
2-09.2 

Izrada nasipa od miješanog probranog materijala. Stavka 
obuhvaća dobavu materijala (iz iskopa ili pozajmišta), 
nasipavanje, razastiranje te grubo planiranje materijala u 
slojeve nasipa prema dimenzijama i nagibima iz projekta, 
kao i sabijanje istog do potrebne zbijenosti.                                                                                                                                         

      

     
  

    Po kubičnom metru ugrađenog i zbijenog nasipa. m3 1.368,06   

2.3. 2-10        
2-10.2 

Izrada posteljice kolnika od miješanih materijala. Rad 
obuhvaća nabavu materijala i prijevoz, planiranje, 
eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije 
kakvoće boljim materijalom, eventualno kvašenje ili 
prosušivanje materijala i nabijanje do potrebne 
nabijenosti. Potreban modul stišljivosti Ms = 40 MPa 

mjereno kružnom pločom Ø 30 cm.                                                                                                                                  
      

     

  

  
Obračun radova:  

  

  

    Po kvadratnom metru uređene i zbijene posteljice. m2 35.368,00   

2.4. 2-16.1 Izrada bankina od sitnozrnatog kamenog materijala, u 
skladu s detaljima izvedbe i projektiranim profilima. Stavka 
uključuje dobavu materijala, prijevoz, istovar i ugradbu. 
Bankina širina 1.00 m izvodi se uz rubove kolnika, 
obostrano prema detaljima iz projekta.       

  
Obračun radova:  

  
  

  
Rad se mjeri u metrima dužnim potpuno završene bankine m' 17.337,06   

    ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: 
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Red. 
br. O.T.U. Opis radova 

Jedinica 
mjere Količina 

Jed. 
Cijena Cijena 

3.   KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
3.1. 5-01        

5-02 

Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije (tampon) od 
mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala, 
debljine 20 cm. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju 
drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-32 mm u 
nosivi sloj konstrukcije prema projektu.                                                                                                                                                   

        

       

  
Obračun radova:  

    
    

Po kubičnom metru ugrađenog materijala u zbijenom 
stanju. m3 6.510,16   

3.2. 5-03          
5-04 

Izrada bitumeniziranog nosivog habajućeg sloja BNHS16A, 
debljine 5.0 cm, na pripremljenu podlogu. Ovaj sloj radi se 
na mjestima novog kolnika, gdje kolnik izlazi iz gabarita 
postojeće prometnice, na proširenjima kolnika za 
mimoilaženje i sl. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, 
proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, 
ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti te izrada 
sloja bitumenske emulzije za povezivanje, te sve radnje 
potrebne za potpuni završetak ovog rada.  

      

     
  

  
Obračun radova:  

  
  

    
Ovaj rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima 
gornje površine stvarno položenog sloja. m2 26.005,60   

    KOLNIČKA KONSTRUKCIJA - UKUPNO: 
  

 

 

 

 

 

Red. 
br. O.T.U. Opis radova 

Jedinica 
mjere Količina 

Jed. 
Cijena Cijena 

4.   BETONSKI RADOVI 
4.1. 3-04.8.1 Izrada betonskog rigola širine 50 cm od MB-30 uključujući 

izradu podloge od drobljenog kamEna debljine 15 cm u 
uvaljanom stanju. Podloga mora imati zbijenost od min 
Ms=80 MN/m2, mjereno kružnom pločom Ø30 cm.                                                                                                                                                          

        

           Po metru dužnom izvedenog rigola m' 350,00 
      BETONSKI RADOVI - UKUPNO: 
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Red. 
br. O.T.U. Opis radova 

Jedinica 
mjere Količina 

Jed. 
Cijena Cijena 

5.   OPREMA CESTE 
5.1.         PROMETNI ZNAKOVI 

  

Rad obuhvaća nabavu i postavljanje novih prometnih 
znakova prema "Pravilniku o prometnim znakovima i 
signalizaciji na cestama" (N.N. 33/2005). Postojeći znakovi 
koji su u skladu sa tim pravilnikom trebaju se ostaviti ili 
premjestiti prema situaciji prometnog rješenja. 

    5.1.1. 9-01.02 Znakovi izričitih naredbi (samo ploča znaka sa potrebnim 
materijalom za ugradnju na stup znaka). U cijenu ulazi 
izrada i bojanje znakova, lijepljenje folije i učvršćivanje 
ploče znaka na stup znaka. 

    5.1.1.1. znak B02 
      Obračun radova:  
        Po komadu postavljene ploče znaka. kom 19   

5.1.1.2. znak B38 
  

  
  Obračun radova:  

  

  
    Po komadu postavljene ploče znaka. kom 8   

5.1.2. 9-01.01 Stupovi prometnog znaka. U cijenu ulazi izrada i bojanje 
stupova, iskop i betoniranje temelja, učvršćivanje stupova i 
ostali poslovi vezani uz postavljenje stupova prometnih 
znakova. 

  

  
  jednostruki stup 

  

  
  Obračun radova:  

  

  
    Po komadu postavljenog stupa. kom 27   

              

              

Red. 
br. O.T.U. Opis radova 

Jedinica 
mjere Količina 

Jed. 
Cijena Cijena 

5.2.        OZNAKE NA KOLNIKU         

  

Materijal koji se koristi za označavanje na kolniku treba biti 
trajan i ne smije mjenjati boju. Koeficijent trenja treba biti 
približno jednak kao kod kolnika, sa maksimalinim 
odstupanjem +5% kod suhog i +10% kod mokrog kolnika. 

    5.2.1. 9-02.2 Linija zaustavljanja (STOP linija), bijele boje, širine 50cm. 
        

   

    

  
Obračun radova:  

        Pokvadaratnom metru. m2 19 
      OPREMA CESTE - UKUPNO: 
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UKUPNA REKAPITULACIJA 

Red.br. Opis radova 
Cijena bez PDV-

a (kn) 
PDV 25% (kn) 

Cijena s PDV-om 
(kn) 

     

1. PRIPREMNI RADOVI    

  
   

2. ZEMLJANI RADOVI    

  
   

3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA    

  
   

4. BETONSKI RADOVI    

  
   

5. OPREMA CESTE    

     

 
Ukupno bez PDV-a (1.5.): 

   

       Ukupno PDV (25%):     
 

       UKUPNO S PDV-om:     
  

 

 

 

 

Projektant: 

 

 

         __________________  

         Mario Bilać, mag.ing.aedif. 

 




