LI

Caaiiini

GEOMAPA d.o.0. OIB: 56925040431
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OPCINA UNESIC

(NASELJA UNESIC-NEVEST-DONJE VINOVO)

PROJEKTANTSKI TROSKOVNIK

Radove predvidene ovim troskovnikom treba izvesti u skladu sa ,,Op¢in tehnickim uvjetima za
radove na cestama®“ (OTU, Hrvatske ceste, Zagreb, 2001 god.) kao i prema vazec¢im propisima,
pravilnicima i normama.

Uz redni broj stavke troSkovnika upisana je i pripadajuc¢a oznaka iz Op¢ih tehnickih uvjeta za
radove na cestama (pr. 1-03. Za pripremne radove), a iznimno za radove koji nisu obuhvacéeni ovim
tehnickim uvjetima (neophodni za izvodenje radova), nije upisana oznaka stavke, ve¢ su iste oznacene
sa znakom ,,***“,

Jedini¢ne cijene pojedinih stavki sadrze u sebi sve radnje i troSkove potrebne za potpuno
dovrSenje pojedine stavke. Izvoda¢ je prethodno duzan izvrSiti pregled terena i procijeniti odnose
pojedinih kategorija iskopa i kroz ponudu daje jedinstvenu cijenu iskopa bez obzira na kategoriju.
Izvodaca radova se upucuje na oprez prilikom svih iskopa u trupu ceste, odnosno da prije samih radova
u direktnom kontaktu s predstavnicima vlasnika komunalnih vodova provjeri eventualno postojanje istih
kako ne bi doslo do nezeljenih posljedica.

Troskove vezane za organizaciju gradiliSta, pronalazak deponije, sve troskove deponiranja,
odrzavanje deponije, regulaciju prometa za vrijeme izvodenja radova, postavljanje privremene
prometne signalizacije za vrijeme trajanja radova, CiS¢enje gradiliSta nakon zavrSetka radova 1 sli¢no,
snosi izvodac radova i za te troSkove nema pravo traziti posebnu naknadu.

Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaceni ovim troskovnikom,
isti se mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta i nadzornog inZenjera.
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T.D. 150-10/16

Red.
br.

0O.T.U.

Opis radova

Jedinica
mjere

Kolicina

Jed.
Cijena

Cijena

1.

PRIPREMNI RADOVI

1.1.

1-02.1

Geodetski radovi iskol¢enja. Radovi obuhvacaju iskolcenje
trase i objekata prije pocetka izvodenja gradevinskih
radova. Stavka ukljucuje i izradu potrebne dokumentacije
o obavljenom radu (elaboratu iskoléenja), kao i sav
potreban materija, te troskove prijevoza vezanog uz ovaj

rad.

Obracun radova:
Obracun se vrsi po kilometru trase.

km

8,67

1.2,

1-02.2
1-02.3
1-02.4
1-02.5

Geodetski radovi odrzavanjau tijeku izvodenja radova.
Radovi obuhvacaju obnovu iskol¢enja trase, osiguranje
iskol¢eneosi, osiguranje profila ceste, kontrola za vrijeme
gradenja i predaju po zavrietku radova. Stavka ukljucuje i
potreban materijal, te troskove prijevoza vezanog uz ovaj

rad.

Obracun radova:
Obracun se vrsi po kilometru trase.

km

8,67

1.3.

%%k *k

Zasijecanje (zapilavanje) pilom postojeceg asfalta u svrhu
stvaranja uvjeta za bolje uklapanje novog asfaltnog
zastora, na pripremljenu podlogu. U cijenu ulazi iskop,
prebacivanje, utovar iskopanog (zapilanog) materijala u
prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju. Prilikom
zasijecanja (zapilavanja) treba voditi racuna o postojeé¢im
instalacijama kako nebi doslo do njihovog ostecenja ili
unistenja. Stavka ukljucuje pronalazak deponije, prijevoz
na deponiju i sve troskove deponiranja.

Obracun radova:
Obracun u metrima duznim.

m

44,70

1.4.

%k %k

Preslaganje deformiranog suhozida. Ova stavka se odnosi
na postojece suhozide uz rub kolnika, koje je potrebno
izmjestiti (presloZiti) na odredenu udaljenost. Ovaj rad
ukljuéuje uklanjanje kamenja suhozida, odlaganje na
udaljenost od nekoliko metara, te ponovnu gradnju
suhozida (u visini do 1.0 metra) odnosno vradanje u

prvobitan poloZaj.

Obracun radova:

Obracun se mjeri i obracunava u metrima duznim

presloZenog zida.

m

1000,00

1.5.

1-02.6

Izrada geodetskog snimka izvedene gradevine. Nakon
zavrsetka radova, izvodac je duzan izraditi geodetski
snimak izvedenog stanja prometnice, radi legaliziranja
izvedenog stanja gradevine u katastru i zemljisnjoj knjizi,
angaziranjem poduzeca specijaliziranog za takvu vrstu

djelatnosti.

Obracun radova:

Ovi radovi ne placaju se posebno nego su uracunati u

jedini¢nu cijenu radova stavke 1.1.

komplet

PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:
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br.

Red.

0.T.U.

Jedinica
Opis radova mjere

Jed.
Koli¢ina Cijena

Cijena

2.

ZEMLJANI RADOVI

2.1,

2-02.1
2-02.2
2-02.3

Siroki iskop "A", "B" i "C" ktg.

Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri
radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i
komunikacija.

U cijenu ulazi iskop, prebacivanje, utovar iskopanog
materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na mjesto
ugradnje u nasip ili deponiju, profiliranje ili planiranje
terena prema poprecnim profilima u projektu.

Prilikom iskopa treba voditi racuna o postojeé¢im
instalacijama kako nebi doslo do njihovog ostecenja ili
unistenja. lzvoda¢ nema pravo na razliku u cijeni iskopa u
sluc¢ajevima kad se u takvim slu¢ajevima potreba za ru¢nim
iskopima.

Obracun radova:

Po kubi¢cnom metru stvarno izvSenog iskopa tla u sraslom

stanju i prevezenog na mjesto ugradnje ili deponiju bez

obzira na kategoriju.Rusenje postojeceg kolnika

obracunato je kroz stavku Siroki iskop. m3

5.295,45

2.2,

2-09
2-09.2

Izrada nasipa od mijeSanog probranog materijala. Stavka
obuhvaca dobavu materijala (iz iskopa ili pozajmista),
nasipavanje, razastiranje te grubo planiranje materijala u
slojeve nasipa prema dimenzijama i nagibima iz projekta,
kao i sabijanje istog do potrebne zbijenosti.

Po kubi¢nom metru ugradenog i zbijenog nasipa. m3

1.368,06

2.3.

2-10
2-10.2

Izrada posteljice kolnika od mijesanih materijala. Rad
obuhvaca nabavu materijala i prijevoz, planiranje,
eventualnu sanaciju pojedinih manjih povrsina slabije
kakvoce boljim materijalom, eventualno kvasenje ili
prosusivanje materijala i nabijanje do potrebne
nabijenosti. Potreban modul stisljivosti Ms = 40 MPa

mjereno kruznom plo¢om @ 30 cm.

Obracun radova:

Po kvadratnom metru uredene i zbijene posteljice. m2

35.368,00

2.4.

2-16.1

Izrada bankina od sitnozrnatog kamenog materijala, u
skladu s detaljima izvedbe i projektiranim profilima. Stavka
ukljuéuje dobavu materijala, prijevoz, istovar i ugradbu.
Bankina Sirina 1.00 m izvodi se uz rubove kolnika,
obostrano prema detaljima iz projekta.

Obracun radova:

Rad se mjeri u metrima duznim potpuno zavriene bankine m

17.337,06

ZEMLUJANI RADOVI - UKUPNO:
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3.

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

3.1

5-01
5-02

Izrada nosivog sloja kolnicke konstrukcije (tampon) od
mehanicki stabiliziranog zrnatog kamenog materijala,
debljine 20 cm. Rad obuhvada dobavu i ugradnju
drobljenog kamenog materijala veli¢ine zrna 0-32 mm u
nosivi sloj konstrukcije prema projektu.

Obracun radova:

Po kubi¢énom metru ugradenog materijala u zbijenom
stanju. m3

6.510,16

3.2,

5-03
5-04

Izrada bitumeniziranog nosivog habajuceg sloja BNHS16A,
debljine 5.0 cm, na pripremljenu podlogu. Ovaj sloj radi se
na mjestima novog kolnika, gdje kolnik izlazi iz gabarita
postojeée prometnice, na prosirenjima kolnika za
mimoilaZenje i sl. Radovi obuhvacaju nabavu materijala,
proizvodnju mjesavine, prijevoz do mjesta ugradnje,
ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti te izrada
sloja bitumenske emulzije za povezivanje, te sve radnje
potrebne za potpuni zavrSetak ovog rada.

Obracun radova:

Ovaj rad se mjeri i obracunava u kvadratnim metrima
gornje povrsine stvarno poloZenog sloja. m?2

26.005,60

KOLNICKA KONSTRUKCIJA - UKUPNO:

Red.
br.

0.T.U.

Jedinica
Opis radova mjere

Kolic¢ina

Jed.
Cijena

Cijena

4,

BETONSKI RADOVI

4.1.

3-04.8.1

Izrada betonskog rigola Sirine 50 cm od MB-30 ukljucujuci
izradu podloge od drobljenog kamEna debljine 15 cm u
uvaljanom stanju. Podloga mora imati zbijenost od min
Ms=80 MN/m2, mjereno kruznom plo¢om @30 cm.

Po metru duznom izvedenog rigola m

350,00

BETONSKI RADOVI - UKUPNO:
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Red. Jedinica Jed.
br. O.T.U. Opis radova mjere Koli¢ina Cijena Cijena
5. OPREMA CESTE

5.1. PROMETNI ZNAKOVI

Rad obuhvaca nabavu i postavljanje novih prometnih

znakova prema "Pravilniku o prometnim znakovima i

signalizaciji na cestama" (N.N. 33/2005). Postojeéi znakovi

koji su u skladu sa tim pravilnikom trebaju se ostaviti ili

premjestiti prema situaciji prometnog rjesenja.
5.1.1. 9-01.02 Znakovi izri¢itih naredbi (samo ploca znaka sa potrebnim

materijalom za ugradnju na stup znaka). U cijenu ulazi

izrada i bojanje znakova, lijepljenje folije i ucvrséivanje

ploce znaka na stup znaka.
5.1.1.1. znak BO2

Obracun radova:

Po komadu postavljene ploce znaka. kom 19
5.1.1.2. znak B38

Obracun radova:

Po komadu postavljene ploce znaka. kom 8

5.1.2. 9-01.01 Stupovi prometnog znaka. U cijenu ulazi izrada i bojanje

stupova, iskop i betoniranje temelja, uévrséivanje stupova i
ostali poslovi vezani uz postavljenje stupova prometnih
znakova.
jednostruki stup
Obracun radova:
Po komadu postavljenog stupa. kom 27

Red. Jedinica Jed.

br. O.T.U. Opis radova mjere Kolicina Cijena Cijena
5.2, OZNAKE NA KOLNIKU
Materijal koji se koristi za oznacavanje na kolniku treba biti
trajan i ne smije mjenjati boju. Koeficijent trenja treba biti
priblizno jednak kao kod kolnika, sa maksimalinim
odstupanjem +5% kod suhog i +10% kod mokrog kolnika.
5.2.1. 9-02.2 Linija zaustavljanja (STOP linija), bijele boje, Sirine 50cm.
Obracun radova:
Pokvadaratnom metru. m?2 19

OPREMA CESTE - UKUPNO:
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